CORREO

URUGUAYO

ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS
LICITACION ABREVIADA AMPLIADA N° 1/2026

OBJETO: “Construccion de cerramientos livianos, suministro e instalacion de equipos de
acondicionamiento térmico y ventilacion del nuevo sector destinado a almacenamiento de
medicamentos, asi como la habilitacion ante la Direccion Nacional de Bomberos (DNB) en la Planta

Logistica Postal (PLP), de la Administracion Nacional de Correos”.

VISITA TECNICA DE ASISTENCIA OBLIGATORIA: 23/06/2026 - Hora: 10:00.

LUGAR DE VISITA: Planta Logistica Postal (PLP), de la Administracion Nacional de Correos, sita en
Bypass de Pando y Ruta 8, Departamento de Canelones.

Las empresas interesadas en asistir a la visita podran agendarse previamente, enviando un correo
electrénico a: licitaciones(@correo.com.uy con los siguientes datos: nombre de la empresa, nombre de

quien asistira a la visita, C.1. y celular de contacto.

APERTURA DE OFERTAS: 08/07/2026 - Hora: 15:00
La apertura de ofertas se realizard en forma electronica a través de la pagina web de Compras y

Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy hasta el dia y la hora de presentacion de ofertas

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y PRORROGA: hasta 3 dias habiles antes de la apertura.

INFORMACION DE CONTACTO: Licitaciones y Contratos. Teléfono: (598) 29160200 int. 1754.
Correo electronico: licitaciones@correo.com.uy

VALOR DEL PLIEGO: Sin costo

CONSULTA DEL PLIEGO: www.comprasestatales.gub.uy www.correo.com.uy

Todas las novedades referentes al presente llamado serdn publicadas en la pagina web de Compras y
Contrataciones Estatales: www.comprasestatales.gub.uy, siendo responsabilidad de los interesados su

consulta para mantenerse informados.
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CORREO

URUGUAYO

LICITACION ABREVIADA AMPLIADA N° 1/2026

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO
Construccion de cerramientos livianos, suministro e instalacion de equipos de acondicionamiento
térmico y ventilacion del nuevo sector destinado a almacenamiento de medicamentos, asi como la
habilitacion ante la Direccion Nacional de Bomberos (DNB) en la Planta Logistica Postal (PLP), de la
Administracion Nacional de Correos, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de

Condiciones.
2. UBICACION

Los trabajos se realizaran en la Planta Logistica Postal (P.L.P.), de la Administracion Nacional de
Correos, ubicada en el Parque Industrial de Pando, sito en by pass de la Ruta 8, Departamento de
Canelones. Sera responsabilidad del contratista disponer de la locomocion necesaria para los traslados

de su personal hacia este lugar.
3. DEFINICIONES

A los efectos de la aplicacion de este pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan

las siguientes denominaciones:

- LOCATARIO: Administracion Nacional de Correos (en adelante A.N.C.).
- DIRECCION DE OBRA: La direccion general de la obra estard a cargo de la Arquitecta Gabriela

Hernandez, de la oficina de Infraestructura Edilicia (en adelante D.O.) o quien la A.N.C. designe.

La D.O estara facultada a exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere necesarias para
asegurar la fiel ejecucion de los trabajos. La supervision de obras por parte de la D.O. no implicara

asumir las responsabilidades que son propias del Contratista.

- CONTRATISTA: A la empresa a quien el locatario adjudique la ejecucion de los trabajos (en adelante

el contratista).



4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL LLAMADO Y NORMATIVA APLICABLE
El presente llamado se rige de acuerdo a los siguientes documentos:

- El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obra Publica (Decreto
N°257/015 de 23 de setiembre de 2015), y toda normativa vigente, modificativa y concordante.
- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (T.O.C.A.F.).

- El presente Pliego de Condiciones Particulares.

- Anexo I: Formulario de identificacion del oferente.

- Anexo II : Acreditacion de antecedentes.

- Anexo III: Memoria descriptiva.

- Anexo IV: Memoria de acondicionamiento térmico y ventilacion.

- Anexo V: Memoria técnica descriptiva de cableado estructurado.

- Anexo VI: Tabla de cotizacion.

- Anexo VII: Recomendaciones sobre la oferta en linea.

- Laminas HO1, HO2, LO1, L02, LO3, LAT 01, LAT 02.

- Las aclaraciones que se pudieran realizar luego de publicado el llamado.

5. ACEPTACION DE LAS DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y
ARTICULO 46 DEL T.0.C.A.F.

Por el solo hecho de presentarse a este llamado, se entendera que el oferente conoce y acepta los
términos y condiciones establecidos en el presente pliego de condiciones particulares, asi como lo
dispuesto en los restantes documentos integrantes del llamado. Asimismo, se entenderd que el mismo
declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicion que expresamente le impida contratar con
el Estado, conforme a lo preceptuado por el articulo 46 del T.O.C.A.F. y demés normas concordantes y

complementarias aplicables.

6. INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

Toda informacién presentada por el oferente se considerara publica, salvo aquella que sea clasificada
como confidencial al amparo de lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de
2008, el articulo 65 del T.O.C.AF. y el articulo 13.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para Contratos de Obra Publica.

A continuacion, se detalla, para conocimiento de los oferentes, qué informacion sera considerada
confidencial.

Cuando los oferentes entreguen a la Administracion informacién que consideren confidencial, deberan
sefalar o identificar claramente los documentos o secciones que solicitan sean protegidos,

fundamentando dicha solicitud en alguna de las hipdtesis previstas en la normativa. La clasificacion de



la informacién en tal caracter, asi como el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, es de

exclusiva responsabilidad del oferente.

A tales efectos, se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Los interesados determinaran cual es la informacion confidencial en cada caso. Para ello, deberan
sefialar en forma clara y precisa qué informacion o documentos especificos del conjunto presentado o
ingresado en el sistema deben ser declarados confidenciales, evitando invocar la excepcion de forma
genérica sobre toda la informacion presentada en la oferta.

Al clasificar esta informacién como confidencial, la Administracion verificara que cumpla con las
hipotesis establecidas en la ley.

Los documentos que entregue un oferente con caracter confidencial y califiquen como tal, no seran
divulgados a los restantes oferentes.

En caso de que la informacion catalogada como confidencial no encuadre en las hipodtesis previstas por
la normativa, la Administraciéon podréd solicitar al oferente que levante el caracter de confidencial
atribuido a la misma, bajo apercibimiento de desestimar toda su oferta, otorgdndosele para ello un plazo
de dos dias habiles (Articulo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.).

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un “resumen no confidencial” de la
informacion confidencial que ingrese. Este informe debera ser breve, conciso y lo suficientemente
detallado como para permitir una comprension general del contenido sustancial de la informacién cuya
reserva por via de confidencialidad se solicita (articulo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de

2010).

6.1 CAUSALES DE CLASIFICACION DE INFORMACION

Se considera informacion confidencial aquella que se entrega en tal caracter a los sujetos
obligados, (organismos publicos, estatales 0 no, como ser la Administracion Nacional de Correos)
siempre que:

- Refiera al patrimonio del oferente (entendido como el conjunto de sus bienes susceptibles de
estimacion econdémica).

- Comprenda hechos o actos de cardcter econdmico, contable, juridico o administrativo, relativos al
oferente, que pudieran ser utiles para un competidor. Se busca proteger una serie de conocimientos
técnicos que poseen valor comercial y desarrollado por sus empresas. Esta serie de conocimientos
técnicos deben mantenerse fuera del alcance de terceros y principalmente de los competidores de esas
empresas, para evitar la competencia desleal.

- Refiera a sus clientes, salvo aquella informacion que sea requerida como factor de evaluacion.

- Pueda ser objeto de propiedad intelectual.

- Se encuentre amparada por una clausula contractual de confidencialidad, y aquella de naturaleza



similar conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.381 y demas normas concordantes y complementarias.

- Contenga datos personales que requieran el previo consentimiento informado del titular, conforme a lo
establecido en el numeral II) del articulo 10 de la Ley N° 18.381 y en la Ley N° 18.331 de 11 de agosto
de 2008, normas concordantes y complementarias. Por otra parte, se deberd informar a quienes se
incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.
Asimismo, la normativa destaca que tendran el mismo caracter (confidencial) los documentos o
secciones de documentos que contengan esos datos. No todos los documentos que se entregan con
caracter confidencial seran clasificados como tales, ya que pueden incluir informacidon publica que si
puede ser divulgada.

En el caso de que un documento contenga partes o secciones que refieran a informacién confidencial,
pero posea otras que puedan ser divulgadas, se debera elaborar una “version publica” del mismo a
efectos de permitir el acceso al resto del documento, salvaguardando, ocultando o testando las partes o
secciones que no deben ser expuestas al conocimiento publico, en aplicacién del principio de
divisibilidad (articulo 7 del Decreto N° 232/010, de 2 de agosto de 2010).

En ningun caso se considera informacion confidencial:

- La relativa a los precios.

- La descripcion de bienes y servicios ofertados.

- Las condiciones generales de la oferta.

- La que por disposiciones legales se encuentre en registros publicos, asi como la que se encuentre en

fuentes de acceso publico (articulo 29 del Decreto N° 232/010).

6.2 APLICACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA

El articulo 65 del T.O.C.A.F. (cuya fuente es el articulo 504 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de
1987, con la redaccion dada por el articulo 39 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011) aplica a
los criterios generales de clasificacion de informacion confidencial establecidos por las normas supra
citadas, para el caso de las ofertas recibidas en un procedimiento de contratacién publica.

Como resultado de ello, su inciso 11 establece que: “En el contenido de las ofertas se consideraran
informaciones confidenciales, siempre que sean entregadas en tal cardcter (articulo 10 de la Ley N°
18.381, de 17 de octubre de 2008), la informacion de clientes, la que puede ser objeto de propiedad
intelectual, y aquellas de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezcan los pliegos unicos o, en
su caso, el pliego particular. No se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y
servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.”.

Como contrapartida, el oferente que entregue informacion confidencial en su propuesta, debe cumplir

“«

con las exigencias del articulo 30 del Decreto N° 232/010, a cuyo tenor: “... deberan serialar los

documentos o secciones en los que se contenga tal informacion. También deberan presentar un



‘resumen no confidencial’ breve y conciso. En caso que, la naturaleza de la informacion impida
elaborarlo, se explicitara tal imposibilidad ante la autoridad competente”.

Ademas de este resumen, el oferente debera presentar la informacion confidencial de su oferta de forma
claramente identificada y en una carpeta o archivo separado de la parte publica de la misma.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la A.N.C. exhorta a los oferentes a dar cumplimiento cabal a las

disposiciones normativas que regulan la clasificacion de informacion con carécter confidencial.

7. VISITA OBLIGATORIA

Las empresas interesadas deberan realizar una visita de obra con caracter obligatorio y previo a la

presentacion de sus ofertas, en la fecha y horario determinado en la caratula del presente llamado.

Dicha instancia tiene como fin tomar conocimiento del estado actual del edificio en general y de cada

uno de los componentes constructivos en particular.

Es importante que las empresas que concurran a la visita hayan leido previamente el pliego, la memoria

técnica y demas documentos integrantes del llamado.

Las empresas interesadas deberan confirmar su asistencia a la visita hasta las 15 horas del dia anterior a

la_misma. enviando un correo electronico a licitaciones@correo.com.uy, indicando nombre de la

empresa, nombre de la persona que concurrird, C.I. y celular de contacto.

No se permitira el acceso a la visita de empresas interesadas que no se hayan agendado previamente con
la antelacion indicada en el parrafo anterior.

En la oportunidad se labrara acta referenciando las empresas que concurran a la visita, con nombre de la
empresa, firma, aclaracion y correo electronico de los concurrentes. Posteriormente, dicha acta labrada,
con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por la A.N.C., seran incorporadas al
expediente de la presente licitacion. Al momento de la visita, se entregard constancia de asistencia a las

empresas que concurran a la misma.
La A.N.C. controlara, al momento de la apertura de ofertas, qué empresas concurrieron a la visita.

La AN.C. se reserva la facultad de modificar y/o establecer una nueva fecha de visita, la que sera
comunicada a través de la pagina web de Compras y Contrataciones Estatales

www.comprasestatales.gub.uy.

8. CONSULTAS, ACLARACIONES DEL PLIEGO Y/O PRORROGA DE APERTURA

Las eventuales consultas y/o solicitudes de aclaracion sobre el presente llamado deberan ser realizadas a

través del correo electronico licitaciones(@correo.com.uy, hasta 3 dias habiles antes de la fecha fijada


mailto:licitaciones@correo.com.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:licitaciones@correo.com.uy

para la apertura de las ofertas. El mismo plazo se aplicard para la solicitud de prorroga de la fecha de
apertura, la cual debera estar debidamente fundada y argumentada, reservandose la A.N.C. el derecho de

concederla o no, segun sus necesidades.

En caso de prorroga de la fecha de apertura de ofertas, se comunicard a través del sitio web de Compras

y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

9. INFORMACION COMPLEMENTARIA

La A.N.C. podra realizar aclaraciones e informaciones ampliatorias, las cuales seran publicadas en el

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

Una vez recibidas las ofertas y a los efectos del estudio técnico de las mismas, la Comision Asesora de
Adjudicaciones de la A.N.C. podra solicitar las aclaraciones necesarias a los oferentes para el estudio

técnico de las mismas, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

10. TIFICACIONE

Las partes acuerdan como medios validos de notificacion, el correo electronico con acuse de recibo, la

carta certificada y el telegrama colacionado con aviso de retorno.

11. DE LAS EMPRESAS

Las empresas oferentes deberdn contar con capacidad para contratar con el Estado, de acuerdo a lo
previsto en el articulo 46 del T.O.C.A.F. y estar inscriptas en el Registro Unico de Proveedores del

Estado (R.U.P.E.), pudiendo encontrarse “EN INGRESO” o en estado “ACTIVO”.

Las empresas oferentes deberan acreditar al menos 3 antecedentes corroborables en trabajos similares al

objeto de este llamado. de una antigiiedad no mayor a 10 afios.

Deberan ser empresas legalmente constituidas y encontrarse inscriptas en la Direccion General
Impositiva (D.G.1.) y en el Banco de Prevision Social (B.P.S.), todo lo cual se controlara desde el

Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Asimismo, las empresas oferentes que se presenten a este llamado deberan encontrarse inscriptas en el
Registro Nacional de Empresas y Obras Publicas (R.N.E.O.P.) y contar con certificado de calificacion
de empresas constructoras nacionales, el cual expresa el valor estimado de contratacion anual libre

(V.E.C.A.), mayor o igual a la oferta presentada por la empresa.
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En virtud de lo previsto en la Ley N° 18.083, de fecha 27 de diciembre de 2006, en el Decreto N°
199/007, de fecha 11 de junio de 2007 y sus concordantes y modificativos Decreto N° 306/007, de fecha
27 de agosto de 2007 y Decreto N° 365/009, de fecha 10 de agosto de 2009 no se consideraran ofertas

de empresas que estén amparadas por el régimen de Monotributo.

Los Directores y/o Administradores de la empresa que resulte adjudicataria, no podran figurar inscriptos
como deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales, Seccion Interdicciones, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 6 de la Ley N° 17.957, de fecha 4 abril de 2006, y en el articulo 3 de
la Ley N° 18.244, de fecha 27 de diciembre de 2007, para lo cual se verificara la informacion de la
empresa que figure en el R.U.P.E.

Se deberda dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 14 de la Ley N° 17.897, de fecha 14 de
setiembre de 2005, en la redaccion dada por el articulo 32 de la Ley N° 19.438, de fecha 14 de octubre
de 2016, relativa a la obligacion de inscribir en las planillas de trabajo un minimo de un 5% de personal
en tareas de pedn, medio oficial, oficial o similares, que sean personas liberadas registradas en la Bolsa

de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

12. JURISDICCION COMPETENTE

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacién con la presente licitacion, que se
perfeccionara de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 69 del T.O.C.A.F., se establece que cualquier
tramite o proceso judicial que se inicie se sometera a los Tribunales del Departamento de Montevideo,
Republica Oriental del Uruguay. La presentacion a este llamado implica la aceptacion de la presente

prorroga de competencia.

13. ALCANCE DEL CONTRATO Y DESCRIPCION DEL OBJETO

El objetivo de la presente licitacion es cotizar los trabajos indicados en el presente pliego particular,
planos, laminas, planillas, memoria, aclaraciones y todo otro documento integrante del llamado y regir la
contratacion para la provision de los materiales, sistemas e insumos, la mano de obra, personal técnico,
las herramientas y los equipos necesarios para la realizacion en tiempo y forma de los trabajos y servicios

aqui especificados.

El contratista debera realizara el proyecto ejecutivo, el cual debera ajustarse a las laminas adjuntas, que
forman parte del presente llamado, las cuales son meramente indicativas y corresponden a las
dimensiones minimas. El contratista adecuard y relacionard las laminas con las dimensiones y cotas
existentes en obra, ademas, confeccionard los planos definitivos los cuales se entregaran a la A.N.C.
firmados por el técnico de la empresa adjudicataria, Arquitecto o Ingeniero Civil, en formato CAD y PDF

firmados por los técnicos correspondientes, previo al comienzo de las obras, los que deberan estar en un



todo de acuerdo con las especificaciones de la memoria descriptiva, sus Anexos y demas criterios que
marque la D.O.
Los trabajos y servicios a ofertar por la empresa incluyen todos los items mencionados en la tabla de

cotizacion (ver Anexo VI).

Luego de analizados los planos le seran devueltos y firmados con el visto bueno por parte de la A.N.C.,
no pudiendo comenzar ninguna etapa de la obra sin el cumplimiento de este requisito.

Se establece un plazo de 10 dias habiles a partir de la confirmacion de la adjudicacion para la entrega de
todos los recaudos antes mencionados a la A.N.C. El plazo de estudio y devolucion de los recaudos no

sera mayor a los 10 dias habiles.

Aclaracién importante:

Durante el transcurso de las obras la locacion donde se desarrollaran las mismas, mantendra su horario

de funcionamiento habitual.
Asimismo, el contratista tendré a su cargo:

- Tramites ante organismos estatales y dependencias paraestatales que se pudieran requerir: Banco de
Prevision Social (B.P.S.), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.), Usinas y Trasmisiones
Eléctricas del Estado (U.T.E.), Intendencia correspondiente, Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.),

Administracion Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), etcétera.

- Debera coordinar y ordenar la totalidad de los subcontratos presentes en la obra, aun cuando alguno de
ellos sea contratado directamente por la A.N.C. El contratista y subcontratistas deberan estar
familiarizados con el pliego, memoria y anexos de todos los acondicionamientos y cumplir con todas las

partes de estos documentos, ldminas del proyecto y especificaciones complementarias.

- Cumplir con las reglamentaciones vigentes de la Intendencia Departamental, normas del Instituto

Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), normativa nacional y demés normas que correspondan.

- Confeccionar un manual de usuario, en el que constaran las instrucciones de uso de los diferentes
elementos que conforman las obras (a saber: equipos, aberturas, automatismos, entre otros) y la forma

adecuada de mantenimiento de los mismos.

- Toda otra tarea necesaria para el cumplimiento del objeto del presente llamado.

14. OMISIONES O CONTRADICCIONES EN PIEZAS DE CONTRATO

Bastara que un trabajo se encuentre detallado en la memoria descriptiva, en el pliego de condiciones



particulares, o en el rubrado, aunque haya sido omitido en otras, para que el contratista esté obligado a

ejecutarlo.

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la duda sera

resuelta por la D.O.

El contratista no tendra derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios previstos en los casos detallados
anteriormente. En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en esta obra se
pondra el mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memoria

descriptiva y 6rdenes escritas o verbales de la D.O. designada por la A.N.C.

15. REPRESENTANTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y PERSONAL

15.1 REPRESENTANTE TECNICO

El contratista deberd designar a un representante técnico Arquitecto o Ingeniero Civil, tratindose de una
condicion excluyente, quien tendra la obligacion de asistir en forma permanente a la ejecucion de los
trabajos, dirigir directamente los mismos, y hacer de nexo entre la D.O. y el contratista. En caso que al
momento de impartir las instrucciones, no se hallara presente en obra el representante técnico del
contratista, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el
contratista podra proponer dentro de las veinticuatro horas de recibida una orden cualquier otra solucion
al problema planteado, que a su juicio sea conveniente. En caso de no realizar tal propuesta en el lapso
indicado, debera ejecutar las ordenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al

momento de ser recibidas.

El representante técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera
contar con un teléfono moévil para poder contactarlo. El nimero telefonico deberd ser indicado a la
AN.C. previo al inicio de ejecucion de la obra. Si durante la ejecucion de la obra, la A.N.C. considera
que el representante técnico no cumple adecuadamente con las funciones que tiene a su cargo, el
contratista estard obligado a sustituirlo, sin que ello implique ninglin costo adicional para la A.N.C.

El contratista mantendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion y las inscripciones

que correspondan.

15.2 DEL EQUIPAMIENTO Y EL. PERSONAL

15.2.1 RESPONSABILIDADES

La empresa contratista serd la unica responsable del suministro del equipamiento y del personal

correspondiente para la correcta ejecucion de las tareas, que estara de acuerdo con las caracteristicas de



los trabajos. Debera contar ademds con material y equipo adecuado, eficaz y con recursos humanos

altamente capacitados y experimentados en trabajos de las caracteristicas que se solicitan.
15.2.2 DEL INGRESO DE PERSONAL A OBRA

Se debera comunicar al Departamento de Infraestructura Edilicia con 48 horas de antelacion al inicio de
los trabajos, la ndmina del personal (nombre completo y documento de identidad) que ingresara a la
Planta Logistica Postal (PLP) a trabajar, especificando dias y horarios, enviado via e-mail la
informacion a la Arquitecta responsable de los trabajos para que informe de dichos ingresos; debiendo
notificar por escrito cualquier cambio de personal, en un plazo maximo de 24 horas habiles, el cual

debera ajustarse a las planillas de B.P.S.
16. DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

Los oferentes deberan presentar junto con la oferta la siguiente documentacion e informacion:

- Anexo I: Formulario de identificacion del oferente, debidamente firmado.

- Anexo II: Acreditacion de Antecedentes.

- Anexo VI: Tabla de cotizacion. En este Anexo se debera indicar, ademads, el plazo de garantia de los
trabajos, de acuerdo a lo establecido en la clausula 18.2 GARANTIA, del presente pliego. En caso de no
aclararlo expresamente, se entendera que el oferente acepta la garantia minima estipulada.

- Certificado V.E.C.A. expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (R.N.E.O.P.).
La empresa oferente debera presentar certificado vigente de inscripcion, que le habilite a ofertar hasta el
tope maximo de la Licitacion Abreviada Ampliada, expedido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas, seglin lo dispuesto en el articulo 324 de la Ley N° 16.736 (de fecha 5 de enero de 1996),
con fecha de emision anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas; segun lo dispuesto en el Decreto
N° 208/2009 (de fecha 4 de mayo de 2009) y su instructivo publicado en la pagina de M.T.O.P. Si el
certificado presentado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacion, la A.N.C. se
reserva el derecho, durante la ejecucion de la misma, de solicitar la renovacion de dicho certificado.

- Comprobante de constitucion de garantia de mantenimiento de la oferta, en caso de corresponder.

NOTA: En caso de que alguna documentacion solicitada se pueda corroborar a través del R.U.P.E., no

sera obligatoria su presentacion.

La A.N.C. desestimara aquellas ofertas que no adjunten en su cotizacion en linea la documentacion

requerida en este Pliego.

17. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta no podra ser inferior a 90 dias corridos, a contar a partir del dia



siguiente a la apertura de ofertas. Este plazo se prorrogard automaticamente por plazos de 30 dias
corridos, siempre que el oferente no desista en forma expresa de su propuesta, por escrito, enviando un

correo electronico a licitaciones(@correo.com.uy, con una antelacion minima de 15 dias previos a la

fecha de expiracion del plazo original, o de las prorrogas.

18. FORMA DE COTIZACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA

18.1 FORMA DE COTIZACION

Los oferentes deberan cotizar en linea a través de la pagina web de Compras y Contrataciones Estatales

www.comprasestatales.gub.uy utilizando los siguientes cddigos de articulo:

ITEM 1: Construcciones: (Codigo de articulo: 26627: “Acondicionamiento de edificio”)

ITEM 2.1: Acondicionamiento Térmico y Ventilacion (Codigo de articulo: 71420: "Acondicionamiento

térmico")

ITEM 2.2: Acondicionamiento Térmico y Ventilacion (Codigo de articulo: 71420: "Acondicionamiento

térmico")
ITEM 3: Habilitacién de Bomberos (Codigo de articulo: 8921: “Servicio de habilitacion de Bomberos)

Precio: El importe a digitar en la cotizacion en linea, en el campo "Precio unitario sin impuestos", sera

la suma de rubros, sin incluir el I.V.A., ya que el sistema lo calculard de forma automatica.

Por dicho importe, el contratista quedara obligado a aportar todos los suministros y ejecutar todos los
trabajos indicados en cualquiera de los documentos integrantes del presente llamado, aunque haya sido

omitido en los restantes, o que pueda razonablemente deducirse de ellos.

En el caso de los items 1 y 2.1, no se deberan sumar a la cotizacion en linea las leyes sociales, pero si

deberan discriminarse en el Anexo I'V: Tabla de cotizacion.
Para el resto de los items, 2.2 y 3 no corresponde determinar leyes sociales.

Se podra cotizar uno o mas items: o en su caso la totalidad de los mismos.

En caso de cotizar el item 2.2. serd obligatorio cotizar también el item 2.1.

El item 2.2. serd de adjudicacion opcional por parte de la A.N.C.
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18.2 CONTENIDO DE LA OFERTA

Se debera cotizar en linea, en pesos uruguayos, sin impuestos, ya que el sistema lo calculard de forma
automatica. Asimismo, se deberd completar y adjuntar a la oferta en linea el rubrado indicado en el
Anexo VI, debiendo completar las celdas pintadas de color amarillo (ver notas al pie de la Tabla de

Cotizacion).

Asimismo, el oferente deberd incluir en el Anexo VI el monto por concepto de leyes sociales para los

items 1y 2.1
IMPORTANTE: En caso de discrepancia entre la oferta cargada en la linea de cotizacion del sitio web

de Compras y Contrataciones Estatales v la documentacion cargada como archivo adjunto en dicho sitio,

valdra lo establecido en la cotizacion en linea.

Los oferentes deberdn presentar su cotizacion de acuerdo a las caracteristicas definidas en las memorias
(Anexo III, IV y V), a lo detallado en el rubrado del Anexo VI (Tabla de cotizacion) y a lo definido en el

resto de los documentos y Anexos integrantes del presente llamado.

La empresa oferente podrad adjuntar otros documentos que entienda necesarios para la comprension de su
propuesta.
Se entendera que la oferta es global, absoluta y no se admitirad ningun otro tipo de cargo sobre el monto

ofertado.

RUBRADO: Los trabajos a realizar se detallan en el Anexo VI (Tabla de cotizacion), que el oferente
debera adjuntar a su oferta en linea.
La A.N.C. se reserva el derecho de aprobar los trabajos por etapas o rubros, descartando o postergando

etapas, de acuerdo a su conveniencia.

AGREGADOS: A la lista de rubros detallados en el Anexo VI (Tabla de cotizacidn), el oferente podra
agregar otros rubros correspondientes a trabajos no especificados, o que considere imprescindibles y

necesarios para la correcta terminacion de la obra, los cuales quedaran a consideracion de la D.O.

GARANTIA: Los oferentes deberan aclarar en la oferta el plazo y condiciones de la garantia sobre los
trabajos y elementos a utilizar (ver Anexo VI: Tabla de cotizacion).

Para el item 1 (Construcciones) la misma no podré ser inferior a lo establecido en el articulo 1844 del
Codigo Civil Uruguayo. No obstante, para la instalacion de cableado estructurado, la garantia sera de 20
anos.

Para los sub-items 2.1 y 2.2. (Acondicionamiento Térmico y Ventilacion) dicho plazo ne podra ser
inferior a 1 afio.

Para el item 3 (Habilitacion de Bomberos) no corresponde.



Los términos referidos para los items 1, 2.1 y 2.2 se contaran a partir de la fecha de recepcion

provisoria.

19. PLAZO DE EJECUCION

El contratista debera ejecutar los trabajos dentro de un plazo méaximo de 60 dias corridos.

Se establece como fecha de inicio de las obras un maximo de 10 dias habiles a contar a partir del dia

siguiente al envio de la Orden de Compra.

20. DE LAS GARANTIAS
20.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En caso de corresponder, el oferente constituira una garantia de mantenimiento de oferta por un monto
de $50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil), siempre que el total de la oferta supere el monto de
$13.705.000 impuestos incluidos (pesos uruguayos trece millones setecientos cinco mil).

El oferente podra constituir la garantia mediante depoésito en efectivo, transferencia bancaria, valores
publicos, fianza, aval bancario, o pdliza de seguro de fianza.

En caso que corresponda, se debera constituir dicha garantia en el Departamento de Tesoreria de la
A.N.C., Casa Central, Buenos Aires y Misiones, 3er piso. Posteriormente se debera presentar el
comprobante expedido por dicha oficina en Divisiéon Suministros (Licitaciones y Contratos), o enviarlo

via e-mail a licitaciones(@correo.com.uy con acuse de recibo.

Para definir si es obligatoria la constitucion de la garantia, debera considerarse el total ofertado

impuestos incluidos, mas el monto imponible (aportes sociales).

20.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En caso de corresponder y a los efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista
debera constituir dentro de un plazo maximo de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de
la notificacion de la adjudicacion, una garantia del 5% del monto total adjudicado, mediante deposito en
efectivo, transferencia bancaria, valores publicos, fianza, aval bancario, o poliza de seguro de fianza.
Para su calculo, deberd considerarse el monto total adjudicado, impuestos incluidos, mas el monto

imponible (Leyes Sociales).

Esta garantia sera exigible siempre que el monto total adjudicado sea superior a la suma de $5.482.000

impuestos incluidos (pesos uruguayos cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil) .

! Montos limites de las adquisiciones estatales fijados por el Instituto Nacional de Estadistica, vigente hasta el mes de
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La garantia quedara a disposicion de la A.N.C., quien podra ejecutarla para hacer efectivo su cobro, en
caso de incumplimientos totales o parciales por parte del contratista de las prestaciones comprendidas en
el objeto contractual y para cubrir los costos correspondientes a dafios y perjuicios causados a la A.N.C.,
o resultantes de obligaciones del contratista frente a terceros, en relacion a la ejecucion de la obra, o por

vicios ocultos, etc. Lo anteriormente mencionado no tendra caracter taxativo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato debera ser renovada con una antelaciéon minima de 10 dias

anteriores a la fecha del vencimiento establecido en la poliza, en caso de corresponder.

Si el contratista no cumpliere con la renovacion o sustitucion de la garantia referida, segin corresponda,
en el plazo previsto en el parrafo precedente, la A.N.C. podré aplicar una multa del 1% sobre el importe
adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito, sin perjuicio de la rescision

del contrato.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato sera devuelta al contratista dentro del plazo de 60 dias
corridos contados a partir de la recepcion definitiva de la obra, deducidas las multas, ajustes, u otras

sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder.

La constitucion de dicha garantia se debera realizar en el Departamento de Tesoreria de la A.N.C., Casa
Central, Buenos Aires 451, tercer piso. Posteriormente podra presentarse una de las vias del
comprobante expedido por Tesoreria, en la Oficina de Licitaciones y Contratos, de Division Suministros

o enviar dicho comprobante via e-mail a licitaciones@correo.com.uy con acuse de recibo.

20.3 GARANTIA DE ACOPIO

La A.N.C. podréd otorgar un acopio al contratista, en cuyo caso deberd constituir una garantia como
condicion previa al pago del mismo. Dicha garantia deberd cubrir el 100% del monto del acopio
otorgado, pudiendo constituirse mediante depdsito en efectivo, transferencia bancaria, valores publicos,
fianza, aval bancario, o poliza de seguro de fianza. La misma debera ser constituida en el Departamento
de Tesoreria de la A.N.C., tercer piso, pudiendo presentar uno de los comprobantes de deposito de dicha

garantia en la oficina de Licitaciones y Contratos, de Divisiéon Suministros, o en su caso enviarlo via

e-mail a licitaciones(@correo.com.uy con acuse de recibo.

21. FACTORES DE COMPARACION DE OFERTAS

La evaluacion y comparacion de ofertas por parte de la Comision Asesora de Adjudicaciones (CADEA)

se realizard, por item por separado, teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderadores:

- Precio global ofertado: hasta 80 puntos.

diciembre de 2026
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- Antecedentes: hasta 20 puntos.

La adjudicacion de los trabajos se hara por item a la oferta que obtenga mayor puntaje, de acuerdo a los

ponderadores detallados precedentemente.
21.1 PRECIO GLOBAL.: maximo 80 puntos.

Se ordenarén las ofertas, por separado, por item, de menor a mayor precio global ofertado (incluyendo

I.V.A., 15% por concepto de imprevistos y Leyes Sociales, segiin corresponda al item considerado).

A la oferta de menor precio global le seran asignados 80 puntos. El resto de las ofertas recibira puntaje
decreciente prorratedndose de forma proporcional.

21.2 ANTECEDENTES: maximo 20 puntos.

A los efectos de la asignacion del puntaje de antecedentes, la A.N.C. considerara los antecedentes

presentados por la empresa oferente segun el Anexo II.

La AN.C. se reserva la facultad de solicitar los datos de contacto (nombre, teléfono y correo

electronico) de las referencias, a los efectos de corroborar los antecedentes indicados por el oferente.

El puntaje asignado a cada oferente se determinard en base al promedio de las referencias presentadas
segun Anexo II (teniendo en cuenta el puntaje obtenido en la evaluacion de los trabajos ejecutados) y/o

de las referencias corroboradas.

La oferta que obtenga mayor promedio recibird 20 puntos y el resto de las ofertas recibird puntaje

decreciente de forma proporcional.

Las empresas que cuenten con sanciones registradas por concepto de incumplimiento en R.U.P.E., se le

restara 1 punto por cada sancion, hasta un maximo de 5 puntos.

22. MEJORA DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION

Cuando corresponda, la A.N.C. podra utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y/o negociacion, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 66 del T.O.C.A.F y en los articulos 14.4 y 14.5 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

23. ADJUDICACION

La A.N.C. realizara la adjudicacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los factores

de comparacidn de ofertas previstos en este pliego, reservandose la facultad de:



- Desestimar las ofertas por resultar inadmisibles.

- Declarar desierto el llamado.

- Declarar sin efecto el llamado en cualquier instancia del procedimiento.

- No adjudicar el objeto de la presente Licitacion.

- No adjudicar algunos de los items o sub-items de esta Licitacion.

- Adjudicar la totalidad de los items a una misma empresa.

- Adjudicar parcialmente el objeto del presente llamado a més de una empresa.

- Aumentar o disminuir el objeto de la Licitacion de acuerdo a lo previsto en el articulo 74 del T.O.C.A.F.
- Adjudicar hasta un 15% de la suma de rubros en el {tem 1 para la realizacion de trabajos que puedan
eventualmente surgir en el desarrollo de obra y hasta un 15% del monto de leyes sociales del mismo
ftem para los imprevistos. La ejecucién de los imprevistos estara sujeta a la aprobacion de la D.O.,
otorgandose, en tal caso, un plazo de ejecucion adicional en funcion de las tareas a realizar. El importe
quedara total o parcialmente en poder de la A.N.C. en caso de no ser utilizado. Los {tems 2.1, 2,2 y 3

deberan ser ejecutados “llave en mano” por lo que no corresponde considerar costos imprevistos.

24. DOMICILIO

El contratista que resulte adjudicatario de la presente licitacion debera tener fijado domicilio legal en el
territorio nacional, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la

contratacion.

25. DOCUMENTACION A SUMINISTRAR POR EL. CONTRATISTA

En caso de corresponder, el contratista debera enviar mediante correo electronico a:

licitaciones(@correo.com.uy dentro de un plazo de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente al

de la notificacion de la adjudicacion, la siguiente documentacion:

25.1 CONSTANCIA QUE ACREDITE EL DEPOSITO DE LA GARANTIiA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CLAUSULA N° 20.2)

25.2 CONSTANCIA DE CONTRATACION (ARTICULO 14, LEY N° 17.897)

La empresa adjudicataria debera presentar constancia emitida por la Direccion Nacional del Liberado
(DLNA.LIL), en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley N° 17.897, en la redaccion
dada por el articulo 32 de la Ley N° 19.438 y su Decreto Reglamentario N° 226/006, relativa a la

obligacion de inscribir en las planillas de trabajo un minimo de un 5% del personal en tareas de pedn,
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medio oficial, oficial o similares, que sean personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

26. CRONOGRAMA

Antes de comenzar la obra, la A.N.C. solicitara al contratista el cronograma general previsto para el
desarrollo de los trabajos correspondientes, respectivamente, el cual deberd ajustarse al plazo maximo
establecido en este pliego, de 60 dias corridos. Se deberd tener presente la coordinacion, superposicion y
concatenacion de los trabajos con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha
general de la misma, de manera de evitar retrasos e interrupciones innecesarias. Se informara el ingreso
de los respectivos subcontratos y el camino critico de la obra. El mismo podra ser acompafiado por toda
aquella informacién o especificacion que se considere de importancia resaltar a los efectos de una mejor

comprension de la propuesta.

Las licencias regulares de la industria de la construccion se consideran incluidas en dicho plazo y no
operaran como suspension de los mismos. El avance de obra debera prever una vez iniciada la ejecucion
de los trabajos y dentro de las etapas previstas, la continuacién de los mismos sin interrupciones hasta

su completa terminacion.

Debera tenerse presente en todo momento que la realizacion de los trabajos no podra interferir con el
normal funcionamiento del edificio. En funcién de lo expresado precedentemente, las obras que afecten
el normal funcionamiento deberan realizarse fuera del horario de éste y/o en fines de semana y/o

feriados.

27. PLAZO DE INICIO Y DE ENTREGA DE LAS OBRAS

Se establece como fecha de inicio de las obras un maximo de 10 dias habiles a contar a partir del dia
siguiente al envio de la Orden de Compra. La D.O. labrar4 acta con el contratista a efectos de documentar

el inicio de obras.
El contratista debera ejecutar los trabajos dentro de un plazo maximo de 60 dias corridos.

El incumplimiento del plazo por parte del contratista habilitard a la A.N.C. a aplicar las multas que estan
estipuladas en el presente pliego de condiciones. La D.O. podra autorizar incrementos del plazo por

causas de fuerza mayor (lluvias, etc.), trabajos extraordinarios o causas imputables a la A.N.C.
28. LEYES SOCIALES

Para los items 1: Construcciones e item 2.1: Acondicionamiento Térmico y Ventilacion, el monto de
leyes sociales sera el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales legalmente vigente

(actualmente 71,80 %) sobre el monto imponible de mano de obra. No corresponde realizar aportes a la



construccion por el item 2.2: Control Automatico, ni por el item 3: Habilitacion Bomberos.

En relacion con el personal en obra, el contratista presentara al inicio de la misma el listado de personal
que realizard las tareas, detallando nombre y C.I., debiendo notificar por escrito cualquier cambio de

personal, en un plazo méximo de 24 horas habiles, el cual debera ajustarse a las planillas de B.P.S.

Luego de recibida la Orden de Compra y dentro de los siguientes 10 dias habiles, el contratista debera
realizar el registro de la obra ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.) y si
correspondiere de acuerdo a las caracteristicas de los trabajos, la presentacion del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene firmado por un Técnico Prevencionista. Posteriormente, remitird la informacién de
inscripcion ante el M.T.S.S. a la oficina de Infraestructura Edilicia de la A.N.C. para que ésta realice la

inscripcion de obra ante el Banco de Prevision Social (B.P.S.)

Mensualmente el contratista debera presentar ante el B.P.S. las correspondientes planillas de declaracion

de personal, debiendo solicitar las etiquetas de codigo de barras en tiempo y forma.

Asimismo, presentara las facturas de aportes correspondientes completas, con copias de las planillas de

noémina de personal.

Al culminar la obra, el contratista solicitard a la oficina de Infraestructura Edilicia la recepcion de los

trabajos y el posterior cierre de obra ante el B.P.S.

Las multas originadas por la presentacion de documentacion fuera de los plazos previstos por los

organismos correspondientes podran ser descontadas del monto adjudicado al contratista.

29. EXCESO DE JORNALES (SI CORRESPONDIERE)

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del calculo a partir del precio
unitario por rubro de mano de obra declarado por el contratista, seran de su cargo los aportes que
correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serdn descontados de los pagos
que la A.N.C. deba efectuar al contratista por la realizaciéon de la obra. En el caso que no existiesen

pagos pendientes, seran descontados de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

30. RECEPCION DE LAS OBRAS

30.1 RECEPCION PROVISORIA

Las inspecciones necesarias para la recepcion provisoria parcial o total, se realizaran a solicitud escrita

del contratista. Si en las pruebas e inspecciones, se comprueba que los trabajos han sido efectuados de



acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y el funcionamiento preliminar hasta la puesta
en uso de las obras se cumpliera satisfactoriamente, la A.N.C. dara por recibida provisoriamente esa
parte. Para ello se labrard un acta de recepcion provisoria que serd firmada por la D.O. y el representante
técnico de la empresa contratista, comenzando a regir a partir de la fecha de solicitud para esa parte de
la obra el correspondiente plazo de garantia de buena ejecucion. De producirse observaciones no se
efectuara la recepcion provisoria y la D.O. fijard un plazo para subsanar los defectos y determinard los
trabajos a realizar. Una vez que el contratista haya reparado los defectos observados, debera solicitar
nuevamente por escrito la recepcion provisoria. Las observaciones efectuadas seran levantadas por el
mismo D.O. El plazo fijado por la D.O no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que

pueda haber incurrido por no haber terminado las obras en el tiempo establecido.

Al finalizar la obra y conjuntamente con la firma del acta de recepcion provisoria, el contratista
entregara a la D.O. una carpeta conteniendo los planos en formato CAD y PDF firmados por los

técnicos correspondientes.

Para la confeccion de estos planos el contratista deberd realizar un riguroso seguimiento de los cambios
y ajustes llevados a cabo durante la ejecucion de la obra respecto a los planos del proyecto original

presentados previo al comienzo de las obras.

30.2 RECEPCION DEFINITIVA

Una vez vencido el periodo de garantia de buena ejecucion, la A.N.C. procederd al control exhaustivo
de las obras, previa solicitud escrita del contratista. El certificado de recepcion definitiva serd preparado
por el contratista y firmado por la A.N.C. (siempre que el resultado de la inspeccion sea satisfactorio),
en un plazo maximo de 60 dias habiles a partir de la citada solicitud por escrito. La recepcion definitiva
de las obras implica el cumplimiento total, por parte del contratista, de sus obligaciones.

Dicha recepcion tendra lugar luego de los 365 dias calendario de la firma del acta de recepcion
provisoria. Durante ese periodo, la A.N.C. podra enviar al contratista un listado detallado de las
observaciones detectadas, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal, o impropio de las
obras, o de dafios causados por terceras empresas.

El contratista dispondra de un plazo de 30 dias corridos para efectuar las reparaciones del caso, en
conformidad con las condiciones del contrato. Dicho plazo podra ser prorrogado previa autorizacion de
la ANN.C.

La A.N.C. redactara, dentro de un plazo de 10 dias habiles, el acta de recepcion definitiva, luego de
haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

En caso de que el contratista no solucione los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la
recepcion definitiva sera declarada solamente después de la realizacién completa de los trabajos

correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de 2 meses



inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la A.N.C. declarard de todos
modos, la recepcion definitiva de las obras al final de dicho periodo. En tal caso, la A.N.C. realizara los
trabajos pendientes por otras empresas, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato continuara vigente durante el periodo necesario para asegurar la total

conformidad de los trabajos por parte de la A.N.C.

31. PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION

El contratista garantizard que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del contrato se
encuentren libres de defectos y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente de acuerdo al

periodo que resulta de la clausula N° 18.2 GARANTIA, del presente pliego.

Si durante el periodo de garantia ofrecido por la empresa contratista, una parte cualquiera de la
estructura tuviese que ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos y de un modo general, por
incumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, una vez subsanada la deficiencia por
¢éste, comenzara de nuevo el periodo de garantia fijado anteriormente para toda la instalacion o parte de
ella, segun lo decida la A.N.C. y sin computo o restitucion del plazo corrido anterior. El contratista
procederda a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa ni dé derecho alguno la
circunstancia de que la D.O. la hubiera anteriormente inspeccionado, o la A.N.C. las hubiera recibido

provisoriamente sin observaciones.

32. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL. CONTRATISTA

32.1 OBLIGACIONES FISCALES

El contratista debera encontrarse inscrito en la D.G.I. y en B.P.S., debiendo encontrarse al dia en el pago
de los aportes y contribuciones. En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones
tributarias citadas, la A.N.C. podra rescindir la presente contratacion y/o ejecutar la garantia de fiel
cumplimiento de contrato; sin perjuicio de poder accionar mediante la via judicial, por los dafios y
perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento. La A.N.C. podrd realizar controles fiscales al

contratista a través del R.U.P.E.

32.2 SEGUROS
El contratista deberd contratar a su exclusivo cargo todos los seguros obligatorios previstos por la
normativa vigente, los cuales cubriran todo el periodo de ejecucion de la obra, desde la fecha de inicio de

la obra hasta la recepcion provisoria de la misma.



El contratista sera el responsable directo de cualquier dafio que durante la construccion de la obra afecte
de alguna forma el patrimonio de la A.N.C. o el suyo propio, ya sea porque los bienes integrantes de la
contratacion hayan sufrido algun siniestro, o porque se haya incurrido en algiin cometido que
comprometa dicho patrimonio. Esta responsabilidad deberd ser transferida mediante un contrato de
seguro suscrito en un todo de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguros.

Las polizas deberan mantenerse vigentes y con sus pagos al dia, desde la fecha de inicio de la obra hasta
la recepcion provisoria de la misma.

A tales efectos, el contratista contratara una o mas polizas para garantizar una cobertura igual o mayor
que la que se exige en los apartados siguientes.

Una vez que el contratista presente la o las pdlizas a la A.N.C., ésta dispondra de un plazo maximo de 5
dias para aprobarlas, rechazarlas o formular observaciones a dichas poélizas. La A.N.C. podra rechazar la
o las polizas de seguro si considera que no cumplen con los requisitos minimos que aseguren una efectiva
cobertura de los riesgos de la obra. A partir de la recepcion de las observaciones, el contratista tendra un
plazo méaximo de 5 dias para subsanarlas. En todo caso, la A.N.C. no labraré el acta de inicio de obras
hasta que no estén contratadas las polizas de seguro aprobadas por la D.O. de acuerdo con las exigencias
que siguen y que comprenden tanto a contratistas como a subcontratistas.

El contratista asume la obligaciéon de mantener totalmente indemne a la A.N.C. por cualquier reclamo,

dafio o perjuicio ocasionado a terceros con motivo de la ejecucion de las obras.

En caso de que la AN.C. se encontrase obligada a pagar algin tipo de indemnizaciéon por dafios a
terceros con motivo de la ejecucion del contrato y la cuantia de la(s) poliza(s) de seguro contratada(s)
resultara insuficiente, el contratista sera el Unico responsable pecuniariamente de asumir el pago de todas
las diferencias entre el monto pagado con cargo a la poliza(s) y los dafos que efectivamente deban ser
indemnizados o reparados. Este pago debera ser realizado por el contratista a la A.N.C. 10 dias antes de
la fecha en que ésta tenga que realizar dicho pago por concepto de indemnizacion por dafios a terceros.

Sera responsabilidad del contratista realizar todas las gestiones y tramites necesarios ante las entidades
que correspondan para que se efectlie el pago de los dafos. El contratista contard con un plazo maximo
de 5 dias corridos desde la ocurrencia del hecho (o desde que tuvo conocimiento del mismo) para iniciar

las gestiones ante la compaiiia de seguros.

32.2.1 COBERTURA BASICA DE DANOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista debera tomar y mantener vigente en todo momento seguros que cubran su responsabilidad
civil frente a terceros por actos de sus dependientes, contratistas o profesionales que emplee en la obra.

A los efectos de amparar los grandes riesgos en la etapa de construccion, se debera contar con coberturas
apropiadas que garanticen la reposicion e indemnidad de todos los bienes integrantes de la contratacion.

Dichos seguros deberan estar contratados a valor total y se basaran en los valores de reposicion de las



obras. En ninguin caso se aceptaran estimaciones de pérdidas maximas para el efecto de las contrataciones
de los seguros. Los derechos de cobro de las indemnizaciones por dafios estaran cedidos a la A.N.C.,
quien debera destinar dichas sumas a la reconstruccion de la obra, salvo que las partes acuerden
destinarlas a otros fines u obras de la contratacion.

La vigencia de la poliza de Todo Riesgo de Construccion debera ser desde el inicio de las obras hasta su
recepcion provisoria. Dicha poliza debera amparar cualquier dafio accidental subito e imprevisto,
incluyendo incendio, dafios de la naturaleza, huelga en la empresa contratista o sus subcontratistas,
remocion de escombros, etcétera. Deberd amparar, ademas, la responsabilidad civil extracontractual por
dafios corporales y materiales, incluyendo también las responsabilidades derivadas por incendio,
explosion, dafio por agua, hundimiento de terreno, vibraciones, dafios por contaminacidon subita e
imprevista, entre otros. La cobertura de responsabilidad civil deberd incluir reclamaciones por dafios
directos, gastos emergentes, lucro cesante, asi como gastos de patrocinio legal. Esta cobertura debera
cubrir en exceso del deducible establecido para otras pdlizas y estaran incluidos como asegurados todas
las figuras intervinientes en el contrato, incluyendo a la A.N.C., contratistas y subcontratistas, con su
correspondiente Responsabilidad Civil Cruzada.

Esta poéliza también incluird para el periodo que medie entre la recepcion provisoria y la definitiva, una
cobertura amplia de mantenimiento, incluyendo la Responsabilidad Civil del contratista durante dicho

periodo.

Antes del inicio de las obras debera contratarse una poliza de seguro de Responsabilidad Civil por un
monto minimo de capital asegurado del monto de la oferta y un seguro de incendio con la cldusula de no
repeticion por un capital acorde a las inversiones en instalaciones a realizar cuya vigencia sera desde la

fecha de inicio de las obras y hasta su finalizacion (recepcion provisoria).

32.2.2 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL CONTRATISTA Y
SUBCONTRATISTAS

Durante todo el periodo de duracion del contrato los dafios comprendidos en el deducible de las pdlizas
exigidas en las cldusulas anteriores, seran asumidos por el contratista. Para garantizar la solvencia de
dicho sistema el contratista deberd contratar para si y exigir la contrataciéon por parte de cualquier
subcontratista los seguros de responsabilidad civil que se describen.

El contratista debera hacer entrega a la A.N.C. una o varias polizas por las cuales quede amparada su
responsabilidad civil con adicional de incendio y que incluya a la A.N.C. como asegurado adicional, por
el riesgo de reclamaciones emergentes de la realizacion de los trabajos de contrato, por dafios a su propio
personal segun lo requerido por las Leyes N° 16.074 y N° 18.251 y el articulo 12 de la Ley N° 16.074, a

visitantes y terceros en general, a los bienes del contrato, a bienes de terceros en general y al



medioambiente por causa stbita e imprevista. Dicha cobertura deberd estar vigente desde el comienzo de
la obra hasta la recepcion provisoria.

Respecto al personal de otras empresas (subcontratos) se deberd contratar y mantener vigente durante
todo el periodo de la obra una poéliza de cumplimiento de la Ley N° 18.099 con el objetivo de cumplir con
lo establecido en dicha normativa.

Todas y cada una de las partes participantes estaran sujetas a las responsabilidades enunciadas en el
parrafo precedente, por lo que, en caso de que el contratista delegue obligaciones en otras empresas,
deberd exigir y controlar a todos sus subcontratistas la contratacion de pdlizas de seguro con las mismas
caracteristicas y por un capital proporcional al riesgo que cada subcontratista asuma.

Todos los seguros aludidos en los puntos previos deberan ser a satisfaccion de la A.N.C. y contratados en
compafiias de reconocida trayectoria en plaza. Las polizas seran exhibidas a la A.N.C. cuando ésta lo

requiera, como asi también los comprobantes de pago de las primas correspondientes.

32.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTiCULO 4 DE
LA LEY N° 18.251

La A.N.C. podra en cualquier momento de la contratacion, ejercer el derecho que le acuerda el articulo
4° de la Ley N° 18.251 del 6 de enero de 2008, requiriendo al contratista informacién y documentacioén
acreditante acerca del monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales,
asi como las correspondientes a la proteccion de la contingencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores. La A.N.C. queda
facultada a exigir al contratista cualquiera de los documentos referidos en los literales A), B), C) y D) de
la referida normativa. A los efectos de realizar los controles que estime pertinentes podra requerir los

datos personales de los trabajadores asignados a las obras.

32.4 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista debera cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. El contratista seré el unico
responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo tanto, la A.N.C. tratara
directamente con el contratista todas las cuestiones que se pudieran suscitar. El contratista debera tomar
todas las precauciones a fin de evitar posibles accidentes a personas o dafios a propiedades, asi
provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte de
materiales y en general de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si a pesar de las

precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcion provisoria



de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el contratista quedara obligado a reparar el
dafio causado e indemnizar por el mismo. Asimismo, debera restituir a la A.N.C. los gastos que eroguen
las acciones por indemnizacion que se le promovieren por accidentes de trabajo o dafios a terceros o
cosas, pudiendo la A.N.C. retener de las sumas que se le adeuden al contratista, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del contratista. Deberd obtener de las
autoridades competentes los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias a su exclusivo costo. No
se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.
El contratista sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y

de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias.

El contratista debera ejecutar las obras en los plazos establecidos, conforme a las indicaciones de los
planos elaborados en su proyecto, a las prescripciones de los pliegos, memoria y recaudos respectivos y
a las ordenes e instrucciones que expida la D.O. Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz
técnica surgieran divergencias, ¢éstas seran resueltas por la A.N.C., cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de los materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metraje de obra.
El contratista no podrad suspender los trabajos, atn parcialmente, bajo este pretexto. Deberd suministrar
a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las maquinarias,

herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal, como accesorio.

También debera constituir en obra, con cardcter permanente, un encargado general, personal técnico con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los
efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacion a la remuneracion del personal,
se debera dar cumplimiento a la normativa vigente. La A.N.C. no se hara cargo de retribuciones
adicionales por ningin concepto. Debera estar presente en el lugar de las obras el contratista y/o su
representante técnico, toda vez que la D.O. asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para
dilucidar otros problemas surgidos en la misma. Asimismo, debera poner en conocimiento a la D.O., por
escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y
demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento. También deberd acatar las decisiones de la D.O., no pudiendo recusar a ésta ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles
para la A.N.C. Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada a la D.O. estando a su resolucion, sin que esto le confiera derecho a
interrumpir los trabajos o paralizar las obras. El contratista y todo su personal técnico, administrativo y
obrero acataran las 6rdenes de la D.O., a la que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por
parte de aquellos trabajadores que a juicio de la D.O. perjudique la buena marcha de la obra, sera

suficiente motivo para amonestar, suspender o solicitar cambio de personal.



32.5 SEGURIDAD LABORAL Y TECNICO PREVENCIONISTA

El contratista debera:

- Adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente, garantizando la
integridad fisica y salud de sus trabajadores, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al comienzo de ejecucion de los trabajos, el contratista debera realizar una “Induccion”
con las medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccion
personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales, firmada por un asesor en seguridad
habilitado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se realizara una capacitacion especifica para
los trabajos en altura.

Si la A.N.C llegara a considerar insuficientes los métodos usados por el contratista para la seguridad de
sus trabajadores, podra solicitar un aumento de los medios de seguridad, sin costo adicional para la
AN.C.

- Disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto N° 125/014, de 7/05/2014,
entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad
Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la
misma, el cual deberd llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el articulo 5° del
Decreto N° 283/996. Debera presentar, ademads, el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el Estudio de
Seguridad e Higiene antes mencionado, memoria de andamios, etc.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el plan de seguridad e higiene debera
ser comunicada a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacion de la
documentacion anteriormente mencionada, impedird a la empresa el inicio de los trabajos, aplicando en
dicho caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en la cldusula N° 35 del
presente Pliego de Condiciones Particulares.

Se entregard una copia de la totalidad de la documentacion ingresada en el M.T.S.S. y demas

documentacién adicional que solicite el Técnico Prevencionista de la A.N.C.

32.6 PREVENCION DE SINIESTROS

No se permitird que una vez terminada la jornada diaria de labor se dejen en el predio herramientas, ni
ningun otro tipo de desechos. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o
goma, latas de pintura vacias, etc. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el contratista

debera disponer de un pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave



y custodia del mismo. Se deberd contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en
condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
contratista deberd estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de
extincion. El corte y la soldadura se realizara al exterior del edificio y alejado de materiales inflamables.
Los suelos deberan mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como maderas, trapos, etc. En
ningln caso se deberdn obstruir elementos de extincién de incendios, o los pasajes, pasillos o puertas
con depositos de materiales o herramientas. El contratista que contravenga estas disposiciones y que
como consecuencia se produjera un siniestro o agrave los alcances del mismo, serd pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, la A.N.C. por intermedio de su personal
queda facultada para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones

antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo del contratista.

33. CUMPLIMIENTO DE NORMAS, OBLIGACIONES LABORALES. PREVISIONALES E
IMPOSITIVAS

El contratista serd responsable de las obligaciones laborales, previsionales e impositivas que
correspondieren en relacion al personal por €l asignado para el cumplimiento del objeto del presente
llamado. Debera cumplir con las disposiciones legales vigentes referentes a: laudos salariales
establecidos por los Consejos de Salarios, horas de trabajo y demds condiciones laborales que

correspondan y aportes y contribuciones de seguridad social.

El incumplimiento por parte del contratista en el pago de las retribuciones mencionadas anteriormente
sera causal de rescision de la contratacion por responsabilidad imputable a éste, pudiendo la A.N.C.
ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato; sin perjuicio de las demas acciones que pudieran
corresponder. Queda pactado que cualquier adeudo del contratista, incluidos los rubros de caracter
salarial a los que tuvieran derecho los trabajadores de dicha empresa, podré retenerse de los pagos o
créditos que le correspondan al mismo, ya sea, provenientes del contrato incumplido por su parte con la
AN.C., o de otros que pueda tener con el organismo, o de cualquier otro crédito, imputandose esa
retencion para el pago de tales adeudos. Todo ello, sin perjuicio de hacerlo efectivo en su caso contra la
garantia de fiel cumplimiento de contrato. De considerarse que el contratista ha incurrido en infraccion a
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, la A.N.C. podra dar cuenta de dicha infraccion a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social, a los efectos previstos en el articulo 4° del

Decreto N° 475/005.

El contratista deberd tener vigente la contratacion del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales (Ley N° 16.074).



34. MORA AUTOMATICA

El contratista caerd en mora automatica de pleno derecho por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraidas, por el solo hecho de hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego, o de no
hacer algo previsto en el llamado, sin necesidad de realizar interpelacion extrajudicial o judicial de clase

alguna.

35. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
35.1 SANCIONES

La A.N.C. podra aplicar las siguientes sanciones en caso de incumplimientos:

- Advertencia.
- Observacion por escrito.

- En caso que el contratista no atienda en tiempo y forma los requerimientos de la D.O., la A.N.C. podra

ejecutar los trabajos necesarios con un tercero, a cuenta de los servicios no ejecutados por el contratista.
- Multas.
- Ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

- Iniciar eventualmente las acciones legales tendientes a procurar el resarcimiento de los dafios y

perjuicios que la A.N.C. entienda conforme a derecho puedan corresponder en el caso.
- Rescision de la contratacion.
- Comunicacion de la sancion en R.U.P.E.

La incorporacion de sanciones en R.U.P.E., se adoptaran de conformidad con las previsiones

establecidas en el Decreto N° 202/024, de 10 de julio de 2024.

La aplicacion de las sanciones precedentemente enunciadas procederd sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que pudieren corresponder al contratista frente a la A.N.C. o frente a

terceros, que hayan sido perjudicados como consecuencia del incumplimiento.

35.2 MULTAS

El plazo de inicio y el plazo de ejecucion de la obra deberan ser estrictamente cumplidos por el

contratista. En caso de incumplimiento de dichos plazos, la A.N.C. podra aplicar al contratista las



siguientes multas:

- Por cada dia que transcurra sin que el contratista inicie la obra, después de vencido el plazo de inicio,

la cantidad equivalente al 0,5% del monto total adjudicado.

- Por cada dia de demora en el plazo de entrega de la obra segun los plazos establecidos en el pliego, la

cantidad equivalente al 1% del monto total adjudicado.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias de lluvia cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
D.O., y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos dias sean
considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante correo

electronico a infedilicia@correo.com.uy

Tampoco seran considerados los dias no laborables para la construccion y aquellos en que la actividad
del contratista pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas por el contratista y aceptadas por la A.N.C. Los posibles cierres de obra
ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en materia de
seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, seran responsabilidad
del contratista y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra. Estas
multas, asi como los créditos laborales, las diferencias de aportes sociales, o primas del B.S.E.
adeudadas por el contratista, podran ser descontadas de las facturas que se encuentren pendientes de
pago, correspondan o no a este llamado, o de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, en caso de
corresponder. La multa serd aplicada y deducida en forma automatica, sin ninguna interpelacion judicial
o extrajudicial, de las facturas presentadas para el cobro, o de la garantia que el contratista hubiera
presentado, o bien, respondera con otros bienes si aquellos resultaren insuficientes; sin perjuicio de la

comunicacion al R.U.P.E.

Previo a la aplicacion de la multa la A.N.C. dara vista del incumplimiento al contratista, quien tendrad 10
dias habiles para realizar los descargos que entienda oportunos de acuerdo a derecho, los que seran
considerados por la A.N.C. para resolver la aplicaciéon o no de la multa que corresponda, la cual sera

notificada al contratista por los medios de notificacion previstas en el pliego.

35.3 RESCISION DEL. CONTRATO

La AN.C. podréd rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del

contratista.

A modo de ejemplo, se detallan a continuacion las siguientes causales de rescision:
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- El incumplimiento de las condiciones descritas en el presente pliego y demas recaudos integrantes del

presente llamado.

- El no cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones laborales derivadas de los contratos de

trabajo del personal asignado a las tareas.

- La no presentacion de la documentacion que respalde el cumplimiento de las obligaciones laborales
derivadas de los contratos de trabajo del personal asignado a las tareas licitadas, o de la documentacion
que acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de seguridad

social y relativas al B.S.E.

- Que las personas que designe la A.N.C. a los efectos de supervisar las tareas consideren que el trabajo

se realiza en forma incorrecta, o no cumple con la normativa vigente.

- En caso de constatarse incumplimientos reiterados y graves del contratista.

- Toda causa que, a juicio de la A.N.C., pueda considerarse lesiva de sus intereses y de su imagen.

En los casos de rescision, la A.N.C. podrd, ademas, entablar todas las acciones que legalmente
correspondan de acuerdo a derecho. Asimismo, el contratista deberd cumplir con las obligaciones

pendientes de ejecucion a la fecha de rescision.

36. FORMA DE PAGO Y FACTURACION

Dentro de los 5 primeros dias hébiles de cada mes, el contratista podrd formular mensualmente, la
solicitud de pago por las obras efectivamente realizadas en el transcurso del mes anterior. Una vez
realizadas las mediciones de los rubros ejecutados, debera establecer el porcentaje de avance de obra de

acuerdo al Anexo VI (Tabla de cotizacion), el cual seréd cotejado por la D.O.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, la A.N.C. recepcionard las facturas
correspondientes y haréa efectivo el pago a los 30 dias corridos desde la fecha de la factura, dentro del

cronograma de pagos de la A.N.C.

Acopio: Luego del envio de la orden de compra, el contratista podra solicitar un acopio a la A.N.C. de
hasta un 20% del monto total adjudicado, sin considerar el [.V.A. ni las leyes sociales, para lo cual debera
enviar un correo electronico a licitaciones(@correo.com.uy, el cual quedara sujeto a aprobacion por parte

de la AN.C.

El no otorgamiento del acopio por parte de la A.N.C., no condiciona de ninguna manera el

cumplimiento de los plazos establecidos en el Pliego.
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En caso de aprobacion del acopio, previo al pago del mismo el contratista deberd constituir una garantia

segun lo establecido en la clausula 20.3 del pliego.

En caso de que el contratista sea emisor de E- Documentos, deberan enviar el CFE (Comprobantes
Fiscales Electronicos), “Sobre FEmpresa”, en formato XML a la direccion de correo:

facturaelectronica@correo.com.uy.

37. AJUSTE PARAMETRICO

La modalidad de contratacion serd en pesos uruguayos reajustable mensualmente en funcion de la
variacion del Indice de Costo de la Construccion publicado por el Instituto Nacional de Estadistica
(IN.E.) tomando como base el valor correspondiente al mes anterior al de la fecha de la oferta y como
valor actual el vigente en el mes de emision del certificado de avance de obra, entendiéndose por

vigente el ultimo publicado al momento de emitir el certificado.

Los precios se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula paramétrica:
P=PO * (ICC1 /ICCO0)

Siendo: P=precio ajustado y PO= precio basico

ICC1= Indice de costo de la construccion segin el LN.E. correspondiente al mes anterior a la

realizacion del servicio.

ICCO= Indice de costo de la construccion segiin el IN.E. correspondiente al mes anterior al de la

apertura de ofertas.

El contratista que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del célculo
correspondiente, haciendo mencion a la factura bésica que esta ajustando. La actualizacion de precios
correspondiente, debera ser solicitada a Infraestructura Edilicia dentro de los 60 dias de presentada cada
factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
féormula establecida. En caso que la A.N.C. lo requiera deberd presentar documentacion probatoria de
los indices considerados en dicha solicitud. En todos los casos la aceptacion o rechazo de las
liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la A.N.C., pudiendo a su vez

formular de oficio la reliquidacion que corresponda.
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