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LICITACION ABREVIADA AMPLIADA N° 10/2025

ANEXO IV b) MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA
DE CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION DE DATOS)
CENTRO LOGISTICO AGUADA sito en La Paz 1341 esquina Ejido.

1. OBJETO

Ejecucion en forma completa del cableado estructurado UTP categoria 6 siguiendo los
lineamientos que se detallan en el item especificaciones técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Hay tres tipos de tareas a realizar:

Tarea 1: Cableado e instalacion de 25 puestos de red dobles.
Tarea 2: Suministro, instalacion y armado de dos racks de Telecomunicaciones.
Tarea 3: Certificacion extendida de todos los puestos en cat 6.

Tarea 1: Cableado e instalacion de 25 puestos de red dobles y un enlace entre rack.

- Descripcion y ubicacion de puestos
La ubicacion se encuentra detallada en el plano adjunto. Son 12 puestos (dobles) en las
oficinas de adelante para conexién a la red de los puestos informaticos (PC, impresoras,
POS), todos ellos van al Rack 1 (principal). También hay 8 puestos para las oficinas del
fondo del Local que van al Rack 3.

Ademas 1 enlace (doble, con su respectivo backup) entre el Rack 1 (principal) y el Rack 3.

- Cableado Estructurado
El cableado de datos a realizarse debera seguir las normas EIA/TIA 568 y debera ser
certificado para categoria 6, lo cual implica que todos los implementos utilizados deberan
cumplir estos requerimientos (cables, conectores, mounting box, patchcord, etc.)

- Caracteristicas Técnicas
El cableado de datos se realizara siguiendo el disefio estructurado con cable UTP
categoria 6. Se cablearan las bocas de salida de los elementos activos hasta la patchera,
y desde ésta hasta la ubicacion de los puestos, donde se dispondran tomas RJ45



adecuadamente fijados que deberan ser ubicados convenientemente a efectos de las
conexiones de los puestos.

La norma de conexionado a seguir sera EIA/TIA 568b. Todos los cables y conexiones
deberan ser perfectamente identificados cumpliendo la norma EIA/TIA 606.

- Ductos o canalizaciones
Se utilizaran las canalizaciones ya existentes. Seran bandejas metéalicas aéreas y ductos
0 cafos en las bajadas verticales.

- Mounting box y Jacks RJ45
Los jacks RJ45 categoria 6 (proporcionados por la empresa) se deberan conectar
mediante la herramienta de impacto 110 o ser del tipo tool-less. Los mounting box
deberan tener capacidad para alojar 2 jacks RJ45 y estar bien amurados a la pared con
tacos de expansion.

- Identificacién de puestos

Los puestos se deberan identificar segun la siguiente nomenclatura:

patchera_puesto, donde patchera es la letra que identifica a la patchera y puesto un
numero de dos digitos que debera coincidir con el lugar en la patchera al que estara
conectado el puesto. El mounting box también tendra una etiqueta con la identificacion del
rack, en este caso algunos tendran la etiqueta R1 (los de adelante) y otros R3 (fondo). No
se dard el visto bueno a ninguna instalacion en la que se encuentren puestos de datos sin
etiquetar.

Tarea 2: Suministro, instalacion y armado de 2 (dos) racks de Telecomunicaciones.

- Rack
La empresa proveera dos racks, que seran de 19” y 12U. Ambos deberan soportar el peso
correspondiente, estar bien amurado a la pared y ser de buena calidad (que no se doblen
los rieles).
La ubicacion de los mismos se encuentra detallada en el plano adjunto.

- Patcheras
Seran suministradas por la empresa 2 (dos) patcheras Cat 6 rackeable a 19” y tener 24
Jacks RJ45, en una estaran 10 puestos (dobles) y en la otra los otros 8.

- Patchcord
La empresa proporcionara los patchcord necesarios Categoria 6 para ambos extremos.
Para los puestos de datos y telefonia seran un total de 16 patchcord de entre 5y 7 pies (1
y 1,5 mts respectivamente) de color blanco o gris y para los racks 16 de 3 pies (0,5 mts).

- Zapatillarackeable
Sera suministrada por la empresa 2 PDU monofasica de 220V y 16 A (zapatilla rackeable)
con 6 tomas shuko-tres en linea, una por cada rack.

- Bandeja metalica
Se proporcionara de parte de la empresa 2 (dos) bandejas metélicas rackeable de 1U,
cada una se instalara en cada rack.



- Orden tentativo de los elementos en el Rack por U

Patchera
Organizador
Switch

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

. Bandeja metélica
10. Libre

11. Libre

12. PDU

©CoNOOhWDNE

Tarea 3: Certificacion de los puestos.

Todos los enlaces de cableado estructurado deberan contar con la documentacion de la
prueba de certificacion extendida por 20 afios para cat 6. Para ello es imprescindible que
todos los elementos que conforman los puestos de red sean de la misma marca.

3. SEGURIDAD

El adjudicatario debera cumplir con la normativa de seguridad vigente; en particular el
Decreto N° 291/07, por lo que debera proveer a sus funcionarios de todos los elementos
de seguridad y equipos de proteccion personal necesarios para minimizar los riesgos de
accidente.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

Todos estos puntos deberan ser parte de la propuesta, descartandose aquella que no
presente alguno de los mismos.

4.1 Actividades de puesta en marcha:

Se consideran actividades de puesta en marcha las normales tendientes a la verificacion
de la calidad y funcionamiento de la instalacion realizada, asi como las que aseguren la
funcionalidad requerida, es decir, verificacién del correcto funcionamiento de las bocas y
la operatividad de los puestos instalados.

Se entenderd como obra finalizada cuando se realice una inspeccion por parte de la
Division Telecomunicaciones.

4.2 Coordinacion de tareas:

La empresa que resulte adjudicataria debera nombrar una persona de contraparte técnica,
la cual debera ser comunicada una vez notificada la adjudicacién, coordinando su
actividad.



4.3 Garantias:

Se solicita la garantia del fabricante por 20 afios. Para ello la empresa debera presentar la
documentacién del instalador o encargado de la obra en donde conste la certificacion del
mismo como instalador de los materiales a emplear, asi como la calibracion vigente del
instrumento utilizado para realizar la certificacion.
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